Муниципальный контракт № 01/03-2018

на выполнение работ по ремонту дворовых проездов и тротуаров в п.Беломорье д.1,2,3,4, в рамках программы «Формирование современной городской среды»

Идентификационный код закупки 183292100943429210100100060060000244

п. Катунино
Приморский район
Архангельская область

«9» апреля 2018 г.

Администрация муниципального образования «Катунинское», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы муниципального образования Михайлова Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Тадевосян Сусанна Гариковна, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице Тадевосян Сусанны Гариковны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола рассмотрения единственной заявки от «26» марта 2018 г. № 0124300018018000003 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по по ремонту дворовых проездов и тротуаров в п.Беломорье д.1,2,3,4, в рамках программы «Формирование современной городской среды» (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту), с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) локальной сметой, утвержденной Заказчиком (Приложение № 4 к Контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2.Предусмотренные Контрактом работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с техническим заданием, согласно действующим СНиПам, ГОСТам, ТУ, техническим регламентам, с применением системы контроля качества выполняемых работ. При выполнении работ Стороны руководствуются: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, СНиПами (в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»), ГОСТами и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения Сторон.

1.3. Место выполнения работ: 163513 Архангельская область, Приморский район, пос.Беломорье, д.1,2,3,4.

1.4. Условия выполнения работ: Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ населения к подъездам домов.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: с 20 мая 2018 года до 31 июля 2018 года.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все свои обязательства в сроки, установленные в Контракте.

2.3. Датой выполнения обязательств Подрядчика по Контракту и окончания работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком и

Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),подписанные Заказчиком и Подрядчиком.

2.4. Работы выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком (Приложение № 3 к Контракту).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

3.2. Подрядчик обязан:

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

2) обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;
- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;
- приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;
- вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;
- вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;
- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;

3) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

4) информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;

5) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

6) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате коммунальных услуг за период выполнения работ;

7) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ;

8) письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает

к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

3.4. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые работы и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4) принять выполненные работы, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

5) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Работы должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ и другой нормативной документацией в области строительства, гражданского законодательства Российской Федерации, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

4.2.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

4.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).

4.5. Гарантийный срок выполненных работ – 60 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

4.6. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

5. Цена Контракта, порядок расчетов

5.1. Цена Контракта на выполнение работ, указанных пункте 1.1 настоящего Контракта, определена протоколом рассмотрения единственной заявки от «26» марта 2018 года и составляет 1 215 940 (Один миллион двести пятнадцать тысяч девятьсот сорок рублей, тридцать восемь копеек) рублей 38 коп., НДС не облагается.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, расходы на материалы, транспортные расходы по перевозке, доставке до места проведения работ, вывоз мусора, обязательные налоговые платежи, сборы и иные затраты, связанные с исполнением контракта.

5.3. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования в течение 15 рабочих дней при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата выполненных работ по Контракту производится за фактически выполненные и принятые работы, на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

5.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

5.5. Оплата производится на основании локальной сметы с учетом коэффициента снижения, который рассчитывается Заказчиком как отношение цены, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об открытом аукционе в электронной форме.

6. Порядок и сроки сдачи и приемки работ

6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. После выполнения работ Подрядчик в течение 3 (трех) дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, комплект технической документации, предусмотренный Техническим задание (Приложение № 1 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

6.3. В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных

в п.6.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). По истечении указанного срока Заказчик осуществляет их приемку, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ.

6.4. Для проверки работ, выполненных Подрядчиком и предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.6. Заказчик в течение срока действия Контракта вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, а также в случаях, если оно выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.3 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила) и составляет 1000,00 (Одну тысячу) рублей за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств.

7.4. Ответственность Подрядчика:

7.4.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней):

7.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в соответствии с Правилами в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены контракта, что составляет 121594,04 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре рубля, четыре копейки) рублей

8. Порядок внесения и возврата обеспечения исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 121 594,04 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре рубля, четыре копейки) рублей.

8.2.В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.3.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

8.5 Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в виде безотзывной банковской гарантии либо внесение денежных средств на указанный заказчиком счет.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 дней с даты ее получения.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

- Приложение № 1 «Техническое задание».
- Приложение № 2 «Требование о возврате внесенного обеспечения исполнения муниципального контракта».
- Приложение № 3 «График выполнения работ».
- Приложение № 4 «Локальная смета».

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
Администрация муниципального образования «Катунинское»
Адрес: 163513,Архангельская область, Приморский район, п. Катунино, ул. Летчика Панкова д. 2
Телефон: 8 (8182) 45-60-55;
Факс: 8 (8182) 45-64-58;
ИНН 2921009434
КПП 292101001
ОКТМО 11652420
р/с. 40101810500000010003
Отделение Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Катунинское»

_____М.В. Михайлов

М.П.

«9» апреля 2018 г.

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель Тадевосян Сусанна Гариковна
Адрес: 163060, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Урицкого ул. 51 офис (квартира) 118
Телефон: 7-900-9170050;
ИНН 292100613053
р/с. 40802810200320001642
Филиал СЗРУ ПАО "МИнБанк"
БИК 041117748

Индивидуальный предприниматель

_____(С.Г. Тадевосян)

М.П.

«9» апреля 2018 г.

Приложение № 1 к контракту № 01/03-2018
от «9» апреля 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: «Выполнение работ по ремонту дворовых проездов и тротуаров в п.Беломорье д.1,2,3,4, в рамках программы «Формирование современной городской среды»:

1. **Место выполнения работ:**
   Архангельская область, Приморский район, поселок Беломорье, д.1,2,3,4.

2. **Сроки выполнения работ:**
   с 20 мая 2018г. до 31 июля 2018г.

3. **Требования к материалам и изделиям (товарам), применяемым при выполнении работ:**

Требования к материалам указаны в локальном сметном расчете. Везде, где в локальном сметном расчете есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчете.

Указанные в локальном сметном расчете товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара, наименования производителей, а также места приобретения материалов и оборудования являются рекомендованными.

4. Требования к качеству выполняемых работ:

предусмотренные Контрактом работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с техническим заданием, согласно действующим СНиПам, ГОСТам, ТУ, техническим регламентам, с применением системы контроля качества выполняемых работ. При выполнении работ Стороны руководствуются: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, СНиПами (в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»), ГОСТами и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения Сторон.

Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ населения к подъездам домов;

Подрядчик при выполнении работ должен создать безопасные условия для населения, имущества, окружающей среды.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить проект производства работ в полном объеме в соответствии с МДС 12-81-2007.

5.Требование к качеству применяемых материалов:

материалы, изделия, конструкции и оборудование, использованные при производстве работ должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям, иметь

соответствующие сертификаты, предусмотренные действующим законодательством и должны быть согласованы с заказчиком.

6. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Подрядчик предоставляет гарантийные обязательства нормального функционирования результатов работ в течение 5 (пять) лет с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения дефектов, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работу, при этом Заказчик вправе взыскать все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика.

7. Место выполнения работ: Архангельская область, Приморский район, поселок Беломорье д.1,2,3,4.

8. Объем работ: согласно локальной сметы (прилагается отдельным файлом).

Заказчик:

Глава МО «Катунинское»

_____М.В. Михайлов

М.П.

«9» апреля 2018 г.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель

_____(С.Г. Тадевосян)

М.П.

«9» апреля 2018 г.

Приложение № 2 к контракту № 01/03-2018
от «9» апреля 2018 г.

Угловой штамп
организации

Дата _____ № _____

_____
_____ (наименование заказчика)

_____
_____ (фамилия, инициалы руководителя)

ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ
ВНЕСЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Исполнив все обязательства по Контракту № _____ от "____" _____2018 г. по _____,
(предмет контракта)

просим осуществить возврат внесенного нами обеспечения исполнения контракта в размере _____ рублей (_____ № _____ от "__" _____2018г.)
(наименование платёжного документа)

Банковские реквизиты (для перечисления указанных денежных средств):
Наименование обслуживающего банка:
_____
Расчетный счет: _____
Корреспондентский счет: _____
Код БИК: _____

Руководитель организации – подрядчика

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 3 к контракту № 01/03-2018
от «9» апреля 2018 г.

«Утверждаю»:

_____

График выполнения работ		
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1.	Выполнение работ по ремонту дворовых проездов и тротуаров в п.Беломорье д.1,2,3,4, в рамках программы «Формирование современной городской среды»	с 20 мая 2018 года до 31 июля 2018 года

.

Заказчик:

Глава МО «Катунинское»

_____М.В. Михайлов

М.П.

«9» апреля 2018 г.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель

_____(С.Г. Тадевосян)

М.П.

«9» апреля 2018 г.

Приложение № 4 к контракту № 01/03-2018г.
от «9» апреля 2018 г.

Локальная смета

(прилагается отдельным файлом)

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

"__" _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

"__" _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Ремонт дворовых проездов и тротуаров в п.Беломорье д.1,2,3,4, в рамках программы «Формирование современной городской среды»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1215940,38 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4кв.2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Обоснование индекса	Общая стоимость в текущих ценах			ФОТ	Нормативные показатели (2001 г.) в % от ФОТ Ннр/Нсп	Сумма накладных расходов и сметной прибыли	Стоим СМР в текущих ценах с накладными и сметной прибылью	ТЗ осн.раб.	ТЗ осн.раб.
					Всего	Экспл. маш.	Материалы		Всего	Экспл. маш.	Материалы						
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		индексы по статьям затрат	оплата труда	в т.ч. оплата труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Раздел 1. Проезд внутридворовой																	
1	ТЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0,26	29533,4 398,43	5490,86 595,06	23644,11	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	45410,92 2011,75	9465,14 3004,58	33934,03	5016,33	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	6370,74 3260,61	55042,27	36,96	9,61
2	ТЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (Толщина 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))	1000 м2 основания	-0,26	9003,00	1805,9 190,25	7197,10	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-13442,29	-3113,01 -960,61	-10329,28	-960,61	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	-1219,97 -624,4	-15286,66		
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,624	1886,33	60,84 9,02	1825,49	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	6539,56	251,7 109,31	6287,86	109,31	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	138,82 71,05	6749,43		
4	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,78	55998,79 486,41	3492,55 331,99	52019,83	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	249405,9 7367,94	18061,38 5028,86	223976,58	12396,80	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	15743,94 8057,92	273207,76	38,3	29,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Тощина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	0,78	12973,54 2,28	8,46	12962,80	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	55890,92 34,54	43,75	55812,63	34,54	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	43,87 22,45	55957,24	0,18	0,14
Итого по разделу 1 Проезд внутридворовой									**375670,04**								
Раздел 2. Тротуар																	**39,62**
6	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	2,04	3292,72 292,84	432,85 44,16	2567,03	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	46362,57 11601,38	5854,39 1749,48	28906,80	13350,86	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	16955,59 8678,06	71996,22	26,24	53,53
7	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (Толщина 15см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 дорожек и тротуаров	2,04	723,42 18,09	43,41 3,81	661,92	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	8757,54 716,67	587,13 150,94	7453,74	867,61	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	1101,86 563,95	10423,35	1,62	3,3
8	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-44,68	147,09		147,09	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-36277,48		-36277,48	0,00			-36277,48		
9	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	44,68	121,71		121,71	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	30017,81		30017,81	0,00			30017,81		
10	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	2,04	4260,18 185,37	76,11 0,72	3998,70	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	53401,73 7343,78	1029,4 28,52	45028,55	7372,30	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	9362,82 4792	67556,55	15,12	30,84
11	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Толщина 4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 покрытия	2,04	1384,44 56,88	21,76	1305,80	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	17252,06 2253,4	294,31	14704,35	2253,40	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	2861,82 1464,71	21578,59	4,64	9,47
12	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-19,507	539,59		539,59	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	-58102,38		-58102,38	0,00			-58102,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	ТССЦ-410-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Г	т	19,507	343,06		343,06	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	36940,21		36940,21	0,00			36940,21		
Итого по разделу 2 Тротуар									**144132,87**								**97,14**
Раздел 3. Установка бортовых камней																	
14	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,3924	1215,4 1215,4			166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	9261,84 9261,84			9261,84	НР 71% от ФОТ СП 31% от ФОТ	6575,91 2871,17	18708,92	118	46,3
15	ТЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных	100 м бортового камня	4,36	3766,33 849,05	113,13 11,59	2804,15	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	142648,34 71890,08	3270,22 981,35	67488,04	72871,43	НР 127% от ФОТ СП 65% от ФОТ	92546,72 47366,43	282561,49	76,08	331,71
16	ТССЦ-403-8024	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	436	87,00		87,00	166 Индекс 4-2017 к ТЕР-2001. Общеотраслевое строительство ОЗП=19,42; ЭМ=6,63; ЗПМ=19,42; МАТ=5,52	209384,64		209384,64	0,00			209384,64		
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней									**510655,05**								**378,01**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									803451,89 112481,38	35744,41 10092,43							514,77
Накладные расходы									150482,11								
Сметная прибыль									76523,95								
Итоги по смете:																	
Автомобильные дороги (НР 127%=149*0,85; СП 65%=95*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона									829786,23								468,47
Материалы для строительных работ									181962,8								
Земляные работы, выполняемые ручным способом (НР 71%=84*0,85; СП 31%=45*0,8*0,85) Арх.обл. 1 зона									18708,92								46,3
Итого									1030457,95								514,77
В том числе:																	
Материалы									655226,1								
Машины и механизмы									35744,41								
ФОТ									122573,81								
Накладные расходы									150482,11								
Сметная прибыль									76523,95								
Итоговый коэффициент									185482,43								
ВСЕГО по смете									**1215940,38**								**514,77**